
06 

各務原市学校建替基本方針策定業務委託 
公募型プロポーザル 

 

質 問 回 答 

令和 ４年 7 月 25 日 
 

№  質 問 の 内 容 回 答  

1 仕様書 
6 委託内容 
6−6−(1)  

児童生徒数の把
握及び推計 

・児童生徒数の推計結果をもとに、令
和２年６月策定の「各務原市学校適正
規模・適正配置等に関する基本計画」
の、「当面の間は現在の学校数を維持す
る」方針を見直すということは想定さ
れていますでしょうか。 

本業務にて「各務原市学校適正
規模・適正配置等に関する基本
計画」の方針を見直すことは想
定していません。一方で、児童生
徒数の推計の把握は学校施設の
あり方を検討するにあたり、必
要であると考えます。 

2 仕様書  
6 委託内容 
6−6−(2) 
策定委員会の 
運営支援 

・策定委員会の開催頻度も含めて、業
務履行者の経験に基づく提案を行うと
いうことでよろしいでしょうか。 

策定委員会の開催は 15 回程度と
考えます。ノウハウや専門知識
をおりこんだご提案をお願いし
ます。 

3 仕様書  
6 委託内容 
6−3−(3) 
アンケート調査 

・アンケート調査の実施方法について
は、必ずしも郵送によるアンケートの
実施ということではなく、web などを
含めた多様な手法を比較検討した上
で、最適と思われる手法を採用しても
よろしいでしょうか。 

幅広い世代・立場の方に適する
調査手法であることが必要であ
ると考えます。その前提のもと、
最適と思われる手法を事務局と
協議の上で最終決定します。 

4 仕様書 
6 委託内容 
6−6−(3)  

アンケート調査 

・アンケート調査において、統廃合は
前提としない、整備に関する意向アン
ケートということでよろしかったでし
ょうか。 

お見込のとおりです。 
 

5 仕様書 
6 委託内容 
6−6−(4)  

ワークショップ
の開催 

・ワークショップは、本計画が固まっ
たところで、それを市⺠に説明し、意
見を伺う場とする想定でよろしかった
でしょうか。 

ワークショップは、市⺠の方が
新しい学校がどうあってほしい
かのご意見を直接伺う場として
想定します。ワークショップを
通じて得られる市⺠の意見も踏
まえて、本計画の検討を進めた
いと考えます。 
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6 仕様書  
6 委託内容 
6−5  
打合せ協議 

・コロナ感染の時々の状況を踏まえ、
web を活用した打合せ協議は可能で
しょうか。 

状況に応じて可能です。 

7 仕様書 
6 委託内容 
6−8 その他 

・学校建替事業について、校舎の配置
などを踏まえ、仮設校舎の位置、建替
え校舎の位置、校舎の建替えの順番（ロ
ーリング方法）も含めた詳細な整備プ
ログラムを作成することを想定してい
ますでしょうか。 

想定していません。 
仕様書 6―8 その他 を参照し
てください。 

8 その他 
設計・監理業務 

・本業務(基本方針策定業務)の受注者
については、基本方針策定業務を受注
しているがために、以後の計画・設計・
監理業務には参加できなくなるという
ことは、無いという理解でよろしいで
しょうか。 

お見込のとおりです。 

 


