
別紙１　対象施設一覧

1 鵜沼三ツ池集会場 集会施設 2階 1974 340 5年

・作業時間は平日の９時～１７時を目安とするが、日時
については事前の協議が必要。
・作業の際には市で保有する鍵を貸し出しする。
※指定管理者として地元自治会による管理。

2 那加東部集会場 集会施設 2階 1982 290 5年

・作業時間は平日の９時～１７時を目安とするが、日時
については事前の協議が必要。
・作業の際には市で保有する鍵を貸し出しする。
※指定管理者として地元自治会による管理。

3 前渡西町集会場 集会施設 2階 1985 299 5年

・作業時間は平日の９時～１７時を目安とするが、日時
については事前の協議が必要。
・作業の際には市で保有する鍵を貸し出しする。
※指定管理者として地元自治会による管理。

4 松が丘コミュニティセンター 集会施設 2階 1989 350 5年

・作業時間は平日の９時～１７時を目安とするが、日時
については事前の協議が必要。
・作業の際には市で保有する鍵を貸し出しする。
※指定管理者として地元自治会による管理。

5 つつじが丘ふれあいセンター 集会施設 1階 1991 351 5年

・作業時間は平日の９時～１７時を目安とするが、日時
については事前の協議が必要。
・作業の際には市で保有する鍵を貸し出しする。
※指定管理者として地元自治会による管理。

6 琴が丘ふれあい会館 集会施設 1階 1998 137 5年

・作業時間は平日の９時～１７時を目安とするが、日時
については事前の協議が必要。
・作業の際には市で保有する鍵を貸し出しする。
※指定管理者として地元自治会による管理。

7 ふれあいセンター前野 集会施設 2階 2005 514 5年

・作業時間は平日の９時～１７時を目安とするが、日時
については事前の協議が必要。
・作業の際には市で保有する鍵を貸し出しする。
※指定管理者として地元自治会による管理。

8 丸子町ふれあいセンター 集会施設 1階 2007 407 5年

・作業時間は平日の９時～１７時を目安とするが、日時
については事前の協議が必要。
・作業の際には市で保有する鍵を貸し出しする。
※指定管理者として地元自治会による管理。

9 鵜沼南町会館 集会施設 2階 2009 314 5年

・作業時間は平日の９時～１７時を目安とするが、日時
については事前の協議が必要。
・作業の際には市で保有する鍵を貸し出しする。
※指定管理者として地元自治会による管理。

10 鵜沼西町交流館 集会施設 2階 2010 332 5年

・作業時間は平日の９時～１７時を目安とするが、日時
については事前の協議が必要。
・作業の際には市で保有する鍵を貸し出しする。
※指定管理者として地元自治会による管理。

11 桐野町ふれあいセンター 集会施設 2階 2011 314 5年

・作業時間は平日の９時～１７時を目安とするが、日時
については事前の協議が必要。
・作業の際には市で保有する鍵を貸し出しする。
※指定管理者として地元自治会による管理。

12 朝日コミュニティセンター 集会施設 2階 2013 332 5年

・作業時間は平日の９時～１７時を目安とするが、日時
については事前の協議が必要。
・作業の際には市で保有する鍵を貸し出しする。
※指定管理者として地元自治会による管理。

13 学びの森駐車場 屋外照明 - 2006 - 10年

14 JR那加駅駐車場 屋外照明 - 2006 - 10年

15 市民公園駐車場 屋外照明 - 2006 - 10年

16 市民公園北駐車場 屋外照明 - 2006 - 10年

17 総合福祉会館駐車場 屋外照明 - 2006 - 10年

18 産業文化センター駐車場 屋外照明 - 2006 - 10年

19 大佐野倉庫 1階 1991 552 10年
・施設の概要
　天井高4～5m

20 総合福祉会館

１F　事務所等
２F　事務所等
３・４F　貸館施設
地下1F　機械室
※貸館施設は使用しようとする
日の3か月前の月の1日から予約
可。
施設案内URL:
https://www.city.kakamigahara
.lg.jp/shisei/shisetsu/100559
7/1005598/1005615.html

地上4階
地下1階

1985 4,400 5年

・施設概要
　１F健康づくり推進課（休日診療所含む）、２F社会福
祉協議会、２Fさくら子ども館、貸館施設（３，４F）の
複合施設。※地階は機械室。

・施工希望時期
　１F　土曜日、平日夜間（21時以降）
　２F　社会福祉協議会は土日祝日、平日夜間（21時以
降）
　２F　さくら子ども館　木曜日、祝日　※開館日も18時
以降なら施工可。ただし、翌日が開館日の場合は現場の
原状復帰をすること。
　３F・４Fの貸館施設は、予約が入っていない時は施工
可。
　※１F休日診療所は日曜日、祝日、振替休日の9時～15
時30分で開所
　※４F作業室は毎月1～25日までは、施工不可。
　※３、４Fは、施工時の音、振動が他の部屋に支障がな
ければ、予約の無い部屋から順次施工可
　※３、４Fの予約を止める場合は、施工時の5か月前か
ら利用者への周知期間が必要。

建物の
階数

延床面積
（㎡）
階数

リース期間 更新時における留意事項
建築年度
（西暦）

No. 施設名 施設の補足

・施工希望時期
　3～4月、10～１１月のイベント開催時は駐車場が混雑
するため避けること。
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21 那加福祉センター

貸館施設
※貸館施設は使用しようとする
日の3か月前の月の1日から予約
可。
施設案内URL:
https://www.city.kakamigahara
.lg.jp/shisei/shisetsu/100559
7/1005598/1005602.html

2階 1968 774 5年

・施設の営業
　貸館施設：9時～21時。休業日：年末年始（12月29日～
1月3日）
※施工時の音、振動が他の部屋に支障がなければ、予約
の無い部屋から順次施工可

22 鵜沼福祉センター

貸館施設
※貸館施設は使用しようとする
日の3か月前の月の1日から予約
可。
施設案内URL:
https://www.city.kakamigahara
.lg.jp/shisei/shisetsu/100559
7/1005598/1005607.html

2階 1974 597 5年

・施設の営業
　貸館施設：9時～21時。休業日：年末年始（12月29日～
1月3日）
※施工時の音、振動が他の部屋に支障がなければ、予約
の無い部屋から順次施工可

23 新境川足元灯 屋外照明 - - - 10年
・施工希望時期
　3～4月は市イベント中のため施工不可。

24 中山道鵜沼宿町屋館

観光施設、貸館施設
※貸館施設は使用しようとする
日の3カ月前の月の1日から予約
可。
施設案内URL:
https://www.city.kakamigahara
.lg.jp/kankobunka/1010039/unu
ma/1004978/1004980.html

2階 2008 461 10年

・施工希望時期
　10～11月、2～3月は、イベント開催のため施工不可。
・施設の営業
　9時～17時。休業日 ： 毎週月曜日（祝日の場合はその
翌日）、祝日の翌日（土曜日・日曜日、祝日の場合はそ
の翌日）、12月28日～1月4日

25 中山道鵜沼宿脇本陣

観光施設、貸館施設
※貸館施設は使用しようとする
日の3カ月前の月の1日から予約
可。
施設案内URL:
https://www.city.kakamigahara
.lg.jp/kankobunka/1010039/unu
ma/1004978/1004982.html

2階 2010 314 10年

・施工希望時期
　10～11月、2～3月は、イベント開催のため施工不可。
・施設の営業
　9時～17時。休業日 ： 毎週月曜日（祝日の場合はその
翌日）、祝日の翌日（土曜日・日曜日、祝日の場合はそ
の翌日）、12月28日～1月4日

26 鵜沼駅前広場 立体駐輪場、トイレ 2階 2003 818 10年

・施工希望
　通勤時間帯は施工不可。日中は利用者が多いため、夜
間での施行を希望
　※事前周知1か月程度は必要

27 皆楽座

貸館施設
※貸館施設は使用しようとする
日の２カ月前の月の1日から予約
可。
施設案内URL:
https://www.city.kakamigahara
.lg.jp/shisei/shisetsu/100563
1/1005647.html

地上1階
地下1階

1899 218 10年

・施工希望時期
    ７～８月、12～1月は、地元の自治会が隣接する神社
の祭礼に伴って使用するため施工不可。
   ※市指定の有形民俗文化財であるため、照明の色、照
度など既設のものに近いものに取り換えること、照明器
具の見た目など、既設のものと大きく変わらない事。工
事にあたっては文化財を き損することが無いよう注意す
ること

28 炉畑遺跡

屋外トイレ、屋外照明
施設案内URL:
https://www.city.kakamigahara
.lg.jp/kankobunka/1010039/mai
bun/1005300/1005321.html

- 1971 - 10年

29 村国座

貸館施設
※貸館施設の予約は１年前から
可能。
施設案内URL:
https://www.city.kakamigahara
.lg.jp/kankobunka/1010039/mur
akuniza/1004890.html

地上1階
地下1階

1877 874 10年

・施工希望時期
  村国座子供歌舞伎公演、かかみがはら未来文化財団と
の共催事業、貸館事業のため、3～6、9～11月は施工不
可。

  ※市指定の有形民俗文化財であるため、照明の色、照
度など既設のものに近いものに取り換えること、照明器
具の見た目など、既設のものと大きく変わらない事。工
事にあたっては文化財をき   損することが無いよう注意
すること

30 天狗谷遺跡

屋外トイレ等
施設案内URL:
https://www.city.kakamigahara
.lg.jp/kankobunka/1010039/mai
bun/1005300/1005309.html

1階 1992 163 10年

31 もりの本やさん・森の交流館

施設案内URL:
https://www.city.kakamigahara
.lg.jp/shisei/shisetsu/100563
1/1005643.html

1階 1991 430 10年

・施工希望時期
　休館日（月）に施工希望
・施設の営業
　4月～9月　10時～17時
　10月～3月  10時～16時

32
さくらまえみや（旧：前宮保
育園）

施設案内URL:
https://www.city.kakamigahara
.lg.jp/shisei/shisetsu/100554
8/1005585/1018101.html

2階 1980 780 10年
・施工希望時期
　夏休み期間中。（夏休み期間中も週のうち１日は開
設）



別紙１　対象施設一覧

建物の
階数

延床面積
（㎡）
階数

リース期間 更新時における留意事項
建築年度
（西暦）

No. 施設名 施設の補足

33 市ホッケー場

屋外照明
施設案内URL:
https://www.city.kakamigahara
.lg.jp/shisei/shisetsu/100566
5/1005677.html

- 2005 - 10年

・施工希望時期
　R8年11月以降の施工希望。平日の16時30分まで施工可
能。土日祝は不可。
・施設の営業　9時～21時。
・休業日　毎週火曜日（祝日にあたる場合は、その翌
日）、年末年始（12月29日～翌年1月3日）

34 市民球場

管理棟等
施設案内URL:
https://www.city.kakamigahara
.lg.jp/shisei/shisetsu/100566
5/1005677.html

2階 1989 1,002 10年

・施工希望時期
　1月4日から2月末まで（この期間は、外野の天然芝の養
生期間中であり、施設利用はないため）
※No.34と35は隣接しているため同時期施工を希望。
※令和9年1～2月の休館期間（芝の養生期間）にスコア
ボード改修工事を予定。

35 勤労者総合グラウンド

管理棟、屋外照明
※使用しようとする日の2カ月前
の月の1日から予約可。
施設案内URL:
https://www.city.kakamigahara
.lg.jp/shisei/shisetsu/100566
5/1005678.html

1階 1989 233 10年
・施工希望時期
　平日施工希望。
※No.34と35は隣接しているため同時期施工を希望。

那加第一小学校 校舎 4階 1964 10,467 10年

・施工希望時期
　土日祝、夏休み、秋休み、冬休み等（学校との調整
要）
　※資材置き場の確保等、学校と要調整

那加第一小学校 グラウンド照明 - - - 10年
・施工希望時期
　７月以降（４～６月は夜間照明を使用のため施工不
可）

37 尾崎小学校 校舎 3階 1976 6,296 5年

・施工希望時期
　土日祝、夏休み、秋休み、冬休み等（学校との調整
要）
　※資材置き場の確保等、学校と要調整
　※夏休み期間、給水管工事予定（一部作業重複するた
め、要調整）

稲羽東小学校 校舎 3階 1970 4,431 5年

・施工希望時期
　土日祝、夏休み、秋休み、冬休み等（学校との調整
要）
　※資材置き場の確保等、学校と要調整

稲羽東小学校 グラウンド照明 - - - 5年
・施工希望時期
　７月以降（４～６月は夜間照明を使用のため施工不
可）

39 陵南小学校 校舎 3階 1984 5,923 10年

・施工希望時期
　土日祝、夏休み、秋休み、冬休み等（学校との調整
要）
　※資材置き場の確保等、学校と要調整

鵜沼第一小学校 校舎 3階 1972 6,331 10年

・施工希望時期
　土日祝、夏休み、秋休み、冬休み等（学校との調整
要）
　※資材置き場の確保等、学校と要調整

鵜沼第一小学校 グラウンド照明 - - - 10年
・施工希望時期
　７月以降（４～６月は夜間照明を使用のため施工不
可）

41 鵜沼第三小学校 校舎 3階 1974 7,155 10年

・施工希望時期
　土日祝、夏休み、秋休み、冬休み等（学校との調整
要）
　※資材置き場の確保等、学校と要調整

42 緑苑小学校 校舎 3階 1976 6,121 5年

・施工希望時期
　土日祝、夏休み、秋休み、冬休み等（学校との調整
要）
　※資材置き場の確保等、学校と要調整
夏休みに給水管工事予定（一部作業重複するため、要調
整）

43 八木山小学校 校舎 3階 1977 5,587 10年

・施工希望時期
　土日祝、夏休み、秋休み、冬休み等（学校との調整
要）
　※資材置き場の確保等、学校と要調整

各務小学校 校舎 3階 1969 5,213 10年

・施工希望時期
　土日祝、夏休み、秋休み、冬休み等（学校との調整
要）
　※資材置き場の確保等、学校と要調整

各務小学校 グラウンド照明 - - - 10年
・施工希望時期
　７月以降（４～６月は夜間照明を使用のため施工不
可）

蘇原第一小学校 校舎 3階 1958 9,105 5年

・施工希望時期
　土日祝、夏休み、秋休み、冬休み等（学校との調整
要）
　※資材置き場の確保等、学校と要調整

蘇原第一小学校 グラウンド照明 - - - 5年
・施工希望時期
　７月以降（４～６月は夜間照明を使用のため施工不
可）

46 中央小学校 校舎 3階 1978 5,310 10年

・施工希望時期
　土日祝、夏休み、秋休み、冬休み等（学校との調整
要）
　※資材置き場の確保等、学校と要調整
　※校舎のLED工事は未施工

44

45

36

38

40
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桜丘中学校 校舎 3階 1986 9,955 10年

・施工希望時期
　土日祝、夏休み、秋休み、冬休み等（学校との調整
要）
　※資材置き場の確保等、学校と要調整

桜丘中学校 グラウンド照明 - - - 10年

・施設概要
　学校施設及び夜間等開放施設。年末年始（12月29日か
ら1月3日まで）は休業。
・施工希望時期
　施工時期は、R8年12月～2月を希望。施工による設備の
利用停止期間は、2週間以内とすること。

稲羽中学校 校舎 3階 1959 7,090 5年

・施工希望時期
　土日祝、夏休み、秋休み、冬休み等（学校との調整
要）
　※資材置き場の確保等、学校と要調整

稲羽中学校 グラウンド照明 - - - 5年

・施設概要
　学校施設及び夜間等開放施設。年末年始（12月29日か
ら1月3日まで）は休業。
・施工希望時期
　施工時期は、R8年12月～2月を希望。施工による設備の
利用停止期間は、2週間以内とすること。

鵜沼中学校 校舎 3階 1962 10,283 5年

・施工希望時期
　土日祝、夏休み、秋休み、冬休み等（学校との調整
要）
　※資材置き場の確保等、学校と要調整
　※校舎のLED工事は未施工

鵜沼中学校 グラウンド照明 - - - 5年

・施設概要
　学校施設及び夜間等開放施設。年末年始（12月29日か
ら1月3日まで）は休業。
・施工希望時期
　施工時期は、R8年12月～2月を希望。施工による設備の
利用停止期間は、2週間以内とすること。

中央中学校 校舎 4階 1979 9,448 10年

・施工希望時期
　土日祝、夏休み、秋休み、冬休み等（学校との調整
要）
　※資材置き場の確保等、学校と要調整

中央中学校 グラウンド照明 - - - 10年

・施設概要
　学校施設及び夜間等開放施設。年末年始（12月29日か
ら1月3日まで）は休業。
・施工希望時期
　施工時期は、R8年12月～2月を希望。施工による設備の
利用停止期間は、2週間以内とすること。
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