

別紙1 対象施設一覧

No.	施設名	施設の補足	建物の階数	建築年度 (西暦)	延床面積 (㎡) 階数	リース期間	更新時における留意事項
1	鶴沼三ツ池集会場	集会施設	2階	1974	340	5年	・作業時間は平日の9時～17時を目安とするが、日時については事前の協議が必要。 ・作業の際には市で保有する鍵を貸し出しする。 ※指定管理者として地元自治会による管理。
2	那加東部集会場	集会施設	2階	1982	290	5年	・作業時間は平日の9時～17時を目安とするが、日時については事前の協議が必要。 ・作業の際には市で保有する鍵を貸し出しする。 ※指定管理者として地元自治会による管理。
3	前渡西町集会場	集会施設	2階	1985	299	5年	・作業時間は平日の9時～17時を目安とするが、日時については事前の協議が必要。 ・作業の際には市で保有する鍵を貸し出しする。 ※指定管理者として地元自治会による管理。
4	松が丘コミュニティセンター	集会施設	2階	1989	350	5年	・作業時間は平日の9時～17時を目安とするが、日時については事前の協議が必要。 ・作業の際には市で保有する鍵を貸し出しする。 ※指定管理者として地元自治会による管理。
5	つつじが丘ふれあいセンター	集会施設	1階	1991	351	5年	・作業時間は平日の9時～17時を目安とするが、日時については事前の協議が必要。 ・作業の際には市で保有する鍵を貸し出しする。 ※指定管理者として地元自治会による管理。
6	琴が丘ふれあい会館	集会施設	1階	1998	137	5年	・作業時間は平日の9時～17時を目安とするが、日時については事前の協議が必要。 ・作業の際には市で保有する鍵を貸し出しする。 ※指定管理者として地元自治会による管理。
7	ふれあいセンター前野	集会施設	2階	2005	514	5年	・作業時間は平日の9時～17時を目安とするが、日時については事前の協議が必要。 ・作業の際には市で保有する鍵を貸し出しする。 ※指定管理者として地元自治会による管理。
8	丸子町ふれあいセンター	集会施設	1階	2007	407	5年	・作業時間は平日の9時～17時を目安とするが、日時については事前の協議が必要。 ・作業の際には市で保有する鍵を貸し出しする。 ※指定管理者として地元自治会による管理。
9	鶴沼南町会館	集会施設	2階	2009	314	5年	・作業時間は平日の9時～17時を目安とするが、日時については事前の協議が必要。 ・作業の際には市で保有する鍵を貸し出しする。 ※指定管理者として地元自治会による管理。
10	鶴沼西町交流館	集会施設	2階	2010	332	5年	・作業時間は平日の9時～17時を目安とするが、日時については事前の協議が必要。 ・作業の際には市で保有する鍵を貸し出しする。 ※指定管理者として地元自治会による管理。
11	桐野町ふれあいセンター	集会施設	2階	2011	314	5年	・作業時間は平日の9時～17時を目安とするが、日時については事前の協議が必要。 ・作業の際には市で保有する鍵を貸し出しする。 ※指定管理者として地元自治会による管理。
12	朝日コミュニティセンター	集会施設	2階	2013	332	5年	・作業時間は平日の9時～17時を目安とするが、日時については事前の協議が必要。 ・作業の際には市で保有する鍵を貸し出しする。 ※指定管理者として地元自治会による管理。
13	学びの森駐車場	屋外照明	-	2006	-	10年	・施工希望時期 3～4月、10～11月のイベント開催時は駐車場が混雑するため避けること。
14	JR那加駅駐車場	屋外照明	-	2006	-	10年	
15	市民公園駐車場	屋外照明	-	2006	-	10年	
16	市民公園北駐車場	屋外照明	-	2006	-	10年	
17	総合福祉会館駐車場	屋外照明	-	2006	-	10年	
18	産業文化センター駐車場	屋外照明	-	2006	-	10年	
19	大佐野倉庫		1階	1991	552	10年	・施設の概要 天井高4～5m
20	総合福祉会館	1F 事務所等 2F 事務所等 3・4F 貸館施設 地下1F 機械室 ※貸館施設は使用しようとする日の3か月前の月の1日から予約可。 施設案内URL: https://www.city.kakamigahara.lg.jp/shisei/shisetsu/1005597/1005598/1005615.html	地上4階 地下1階	1985	4,400	5年	・施設概要 1F健康づくり推進課(休日診療所含む)、2F社会福祉協議会、2Fさくら子ども館、貸館施設(3、4F)の複合施設。※地階は機械室。 ・施工希望時期 1F 土曜日、平日夜間(21時以降) 2F 社会福祉協議会は土日祝日、平日夜間(21時以降) 2F さくら子ども館 木曜日、祝日 ※開館日も18時以降なら施工可。ただし、翌日が開館日の場合は現場の原状復帰をすること。 3F・4Fの貸館施設は、予約が入っていない時は施工可。 ※1F休日診療所は日曜日、祝日、振替休日の9時～15時30分で開所 ※4F作業室は毎月1～25日までは、施工不可。 ※3、4Fは、施工時の音、振動が他の部屋に支障がなければ、予約の無い部屋から順次施工可 ※3、4Fの予約を止める場合は、施工時の5か月前から利用者への周知期間が必要。

別紙1 対象施設一覧

No.	施設名	施設の補足	建物の 階数	建築年度 (西暦)	延床面積 (㎡) 階数	リース期間	更新時における留意事項
21	那加福祉センター	貸館施設 ※貸館施設は使用しようとする 日の3か月前の月の1日から予約 可。 施設案内URL: https://www.city.kakamigahara.lg.jp/shisei/shisetsu/1005597/1005598/1005602.html	2階	1968	774	5年	・施設の営業 貸館施設：9時～21時。休業日：年末年始（12月29日～1月3日） ※施工時の音、振動が他の部屋に支障がなければ、予約の無い部屋から順次施工可
22	鶴沼福祉センター	貸館施設 ※貸館施設は使用しようとする 日の3か月前の月の1日から予約 可。 施設案内URL: https://www.city.kakamigahara.lg.jp/shisei/shisetsu/1005597/1005598/1005607.html	2階	1974	597	5年	・施設の営業 貸館施設：9時～21時。休業日：年末年始（12月29日～1月3日） ※施工時の音、振動が他の部屋に支障がなければ、予約の無い部屋から順次施工可
23	新境川足元灯	屋外照明	-	-	-	10年	・施工希望時期 3～4月は市イベント中のため施工不可。
24	中山道鶴沼宿町屋館	観光施設、貸館施設 ※貸館施設は使用しようとする 日の3か月前の月の1日から予約 可。 施設案内URL: https://www.city.kakamigahara.lg.jp/kankobunka/1010039/unuma/1004978/1004980.html	2階	2008	461	10年	・施工希望時期 10～11月、2～3月は、イベント開催のため施工不可。 ・施設の営業 9時～17時。休業日：毎週月曜日（祝日の場合はその翌日）、祝日の翌日（土曜日・日曜日、祝日の場合はその翌日）、12月28日～1月4日
25	中山道鶴沼宿脇本陣	観光施設、貸館施設 ※貸館施設は使用しようとする 日の3か月前の月の1日から予約 可。 施設案内URL: https://www.city.kakamigahara.lg.jp/kankobunka/1010039/unuma/1004978/1004982.html	2階	2010	314	10年	・施工希望時期 10～11月、2～3月は、イベント開催のため施工不可。 ・施設の営業 9時～17時。休業日：毎週月曜日（祝日の場合はその翌日）、祝日の翌日（土曜日・日曜日、祝日の場合はその翌日）、12月28日～1月4日
26	鶴沼駅前広場	立体駐輪場、トイレ	2階	2003	818	10年	・施工希望 通勤時間帯は施工不可。日中は利用者が多いため、夜間での施行を希望 ※事前周知1か月程度は必要
27	皆楽座	貸館施設 ※貸館施設は使用しようとする 日の2か月前の月の1日から予約 可。 施設案内URL: https://www.city.kakamigahara.lg.jp/shisei/shisetsu/1005631/1005647.html	地上1階 地下1階	1899	218	10年	・施工希望時期 7～8月、12～1月は、地元の自治会が隣接する神社の祭礼に伴って使用するため施工不可。 ※市指定の有形民俗文化財であるため、照明の色、照度など既設のものに近いものに取り換えること、照明器具の見た目など、既設のもの大きく変わらない事。工事にあたっては文化財をき損することが無いよう注意すること
28	炉畑遺跡	屋外トイレ、屋外照明 施設案内URL: https://www.city.kakamigahara.lg.jp/kankobunka/1010039/maibun/1005300/1005321.html	-	1971	-	10年	
29	村国座	貸館施設 ※貸館施設の予約は1年前から可能。 施設案内URL: https://www.city.kakamigahara.lg.jp/kankobunka/1010039/murakuniza/1004890.html	地上1階 地下1階	1877	874	10年	・施工希望時期 村国座子供歌舞伎公演、かかみがはら未来文化財団との共催事業、貸館事業のため、3～6、9～11月は施工不可。 ※市指定の有形民俗文化財であるため、照明の色、照度など既設のものに近いものに取り換えること、照明器具の見た目など、既設のもの大きく変わらない事。工事にあたっては文化財をき損することが無いよう注意すること
30	天狗谷遺跡	屋外トイレ等 施設案内URL: https://www.city.kakamigahara.lg.jp/kankobunka/1010039/maibun/1005300/1005309.html	1階	1992	163	10年	
31	もりの本やさん・森の交流館	施設案内URL: https://www.city.kakamigahara.lg.jp/shisei/shisetsu/1005631/1005643.html	1階	1991	430	10年	・施工希望時期 休館日（月）に施工希望 ・施設の営業 4月～9月 10時～17時 10月～3月 10時～16時
32	さくらまえみや（旧：前宮保育園）	施設案内URL: https://www.city.kakamigahara.lg.jp/shisei/shisetsu/1005548/1005585/1018101.html	2階	1980	780	10年	・施工希望時期 夏休み期間中。（夏休み期間中も週のうち1日は開設）

別紙1 対象施設一覧

No.	施設名	施設の補足	建物の 階数	建築年度 (西暦)	延床面積 (㎡) 階数	リース期間	更新時における留意事項
33	市ホッケー場	屋外照明 施設案内URL: https://www.city.kakamigahara.lg.jp/shisei/shisetsu/1005665/1005677.html	-	2005	-	10年	・ 施工希望時期 R8年11月以降の施工希望。平日の16時30分まで施工可能。土日祝は不可。 ・ 施設の営業 9時～21時。 ・ 休業日 毎週火曜日(祝日にあたる場合は、その翌日)、年末年始(12月29日～翌年1月3日)
34	市民球場	管理棟等 施設案内URL: https://www.city.kakamigahara.lg.jp/shisei/shisetsu/1005665/1005677.html	2階	1989	1,002	10年	・ 施工希望時期 1月4日から2月末まで(この期間は、外野の天然芝の養生期間中であり、施設利用はないため) ※No. 34と35は隣接しているため同時期施工を希望。 ※令和9年1～2月の休館期間(芝の養生期間)にスコアボード改修工事を予定。
35	勤労者総合グラウンド	管理棟、屋外照明 ※使用しようとする日の2カ月前の月の1日から予約可。 施設案内URL: https://www.city.kakamigahara.lg.jp/shisei/shisetsu/1005665/1005678.html	1階	1989	233	10年	・ 施工希望時期 平日施工希望。 ※No. 34と35は隣接しているため同時期施工を希望。
36	那加第一小学校	校舎	4階	1964	10,467	10年	・ 施工希望時期 土日祝、夏休み、秋休み、冬休み等(学校との調整要) ※資材置き場の確保等、学校と要調整
	那加第一小学校	グラウンド照明	-	-	-	10年	・ 施工希望時期 7月以降(4～6月は夜間照明を使用のため施工不可)
37	尾崎小学校	校舎	3階	1976	6,296	5年	・ 施工希望時期 土日祝、夏休み、秋休み、冬休み等(学校との調整要) ※資材置き場の確保等、学校と要調整 ※夏休み期間、給水管工事予定(一部作業重複するため、要調整)
38	稲羽東小学校	校舎	3階	1970	4,431	5年	・ 施工希望時期 土日祝、夏休み、秋休み、冬休み等(学校との調整要) ※資材置き場の確保等、学校と要調整
	稲羽東小学校	グラウンド照明	-	-	-	5年	・ 施工希望時期 7月以降(4～6月は夜間照明を使用のため施工不可)
39	陵南小学校	校舎	3階	1984	5,923	10年	・ 施工希望時期 土日祝、夏休み、秋休み、冬休み等(学校との調整要) ※資材置き場の確保等、学校と要調整
40	鵜沼第一小学校	校舎	3階	1972	6,331	10年	・ 施工希望時期 土日祝、夏休み、秋休み、冬休み等(学校との調整要) ※資材置き場の確保等、学校と要調整
	鵜沼第一小学校	グラウンド照明	-	-	-	10年	・ 施工希望時期 7月以降(4～6月は夜間照明を使用のため施工不可)
41	鵜沼第三小学校	校舎	3階	1974	7,155	10年	・ 施工希望時期 土日祝、夏休み、秋休み、冬休み等(学校との調整要) ※資材置き場の確保等、学校と要調整
42	緑苑小学校	校舎	3階	1976	6,121	5年	・ 施工希望時期 土日祝、夏休み、秋休み、冬休み等(学校との調整要) ※資材置き場の確保等、学校と要調整 夏休みに給水管工事予定(一部作業重複するため、要調整)
43	八木山小学校	校舎	3階	1977	5,587	10年	・ 施工希望時期 土日祝、夏休み、秋休み、冬休み等(学校との調整要) ※資材置き場の確保等、学校と要調整
44	各務小学校	校舎	3階	1969	5,213	10年	・ 施工希望時期 土日祝、夏休み、秋休み、冬休み等(学校との調整要) ※資材置き場の確保等、学校と要調整
	各務小学校	グラウンド照明	-	-	-	10年	・ 施工希望時期 7月以降(4～6月は夜間照明を使用のため施工不可)
45	蘇原第一小学校	校舎	3階	1958	9,105	5年	・ 施工希望時期 土日祝、夏休み、秋休み、冬休み等(学校との調整要) ※資材置き場の確保等、学校と要調整
	蘇原第一小学校	グラウンド照明	-	-	-	5年	・ 施工希望時期 7月以降(4～6月は夜間照明を使用のため施工不可)
46	中央小学校	校舎	3階	1978	5,310	10年	・ 施工希望時期 土日祝、夏休み、秋休み、冬休み等(学校との調整要) ※資材置き場の確保等、学校と要調整 ※校舎のLED工事は未施工

別紙1 対象施設一覧

No.	施設名	施設の補足	建物の 階数	建築年度 (西暦)	延床面積 (㎡) 階数	リース期間	更新時における留意事項
47	桜丘中学校	校舎	3階	1986	9,955	10年	・施工希望時期 土日祝、夏休み、秋休み、冬休み等（学校との調整要） ※資材置き場の確保等、学校と要調整
	桜丘中学校	グラウンド照明	-	-	-	10年	・施設概要 学校施設及び夜間等開放施設。年末年始（12月29日から1月3日まで）は休業。 ・施工希望時期 施工時期は、R8年12月～2月を希望。施工による設備の利用停止期間は、2週間以内とすること。
48	稲羽中学校	校舎	3階	1959	7,090	5年	・施工希望時期 土日祝、夏休み、秋休み、冬休み等（学校との調整要） ※資材置き場の確保等、学校と要調整
	稲羽中学校	グラウンド照明	-	-	-	5年	・施設概要 学校施設及び夜間等開放施設。年末年始（12月29日から1月3日まで）は休業。 ・施工希望時期 施工時期は、R8年12月～2月を希望。施工による設備の利用停止期間は、2週間以内とすること。
49	鶴沼中学校	校舎	3階	1962	10,283	5年	・施工希望時期 土日祝、夏休み、秋休み、冬休み等（学校との調整要） ※資材置き場の確保等、学校と要調整 ※校舎のLED工事は未施工
	鶴沼中学校	グラウンド照明	-	-	-	5年	・施設概要 学校施設及び夜間等開放施設。年末年始（12月29日から1月3日まで）は休業。 ・施工希望時期 施工時期は、R8年12月～2月を希望。施工による設備の利用停止期間は、2週間以内とすること。
50	中央中学校	校舎	4階	1979	9,448	10年	・施工希望時期 土日祝、夏休み、秋休み、冬休み等（学校との調整要） ※資材置き場の確保等、学校と要調整
	中央中学校	グラウンド照明	-	-	-	10年	・施設概要 学校施設及び夜間等開放施設。年末年始（12月29日から1月3日まで）は休業。 ・施工希望時期 施工時期は、R8年12月～2月を希望。施工による設備の利用停止期間は、2週間以内とすること。