
別紙２　評価基準

評価：４　特に良い   ３　良い   ２　普通    １　やや劣る   ０　劣る

評価基準 評価 配点比率 配点 評価点

リース役割を担う事
業者の事業実績

国又は地方公共団体が発注したリースによる公共施
設のLED化事業で、過去10年間（平成27年4月1日から
参加表明書と提出する前日までをいう。以下同
じ。）に賃貸借を開始した実績があるか。

4・3・2・1・0 1 4

調査設計役割を担う
事業者の事業実績

国又は地方公共団体が発注した電気工事又は公共施
設のLED化事業で、過去10年間に設計業務を受注又は
調査設計役割で事業に参加した実績があるか。

4・3・2・1・0 1 4

施工役割を担う事業
者の事業実績

国又は地方公共団体が発注した電気工事で、元請け
として過去10年間に工事を完了・引き渡した実績が
あるか。

4・3・2・1・0 1 4

施工役割を担う事業
者の業務担当者の実
績

国又は地方公共団体が電気工事で発注した工事で、
監理技術者、主任技術者又は現場代理人として配置
された実績があるか。

4・3・2・1・0 1 4

地元事業者の活用

施工役割が負担する費用のうち、地元事業者（元
請、一次下請）が負担する金額割合
・（地元事業者が負担する費用/施工役割が負担する
費用）×16点で計算。端数は切り捨てとする。
※地元事業者とは、各務原市競争入札参加資格を有
する市内に本店又は支店を置く事業者とする。

- - 16

施工方法・作業期間
施設運営への影響に配慮された計画となっている
か。

4・3・2・1・0 1 4

品質管理
施工の品質を確保するための具体的な提案がある
か。

4・3・2・1・0 1 4

使用機器 機器の選定方法
本市にとって有益性のある観点で機器選定を行って
いるか。

4・3・2・1・0 1 4

維持管理体制
不具合等が発生した際に、迅速に対応できる体制と
なっているか。

4・3・2・1・0 1 4

維持管理内容
本市にとって有益性のある維持管理の内容となって
いるか。

4・3・2・1・0 1 4

削減効果
LED導入による電気料
金やCO2の削減

現状からどれだけ電気料金やCO2の排出量が削減され
る見込みか。

4・3・2・1・0 1 4

その他 創意工夫 本市にとって有益性のある提案がなされているか。 4・3・2・1・0 3 12

事業コストを削減する工夫がされているか。
・（最低見積価格／当該事業者の見積価格）×16点
で計算。端数は切り捨てとする。
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市が提示する「提案上限額」からどれだけ削減して
いるか。
・削減率が１０％以上の場合、１６点(満点）とす
る。
・削減率が０％以上１０％未満の場合、
（１－（当該事業者の見積価格／提案上限額））×
10×16点で計算。端数は切り捨てるものとする。
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100合　　　　　　計

※評価点＝評価×配点比率

評価項目

事業コスト 見積額

事業実績及び体
制

施工計画

維持管理


